

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 1 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

ESTUDIO DE MERCADO

1. BASE LEGAL

REGLAMENTO PARA LAS CONTRATACIONES DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO DEL BIESS

“Art. 5. - Definiciones. - Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...) **5.5 Estudio de mercado:** Es el documento que contiene la determinación del presupuesto referencial para la contratación de adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría; en base a los parámetros establecidos en este reglamento. (...) **5.6 Fase preparatoria:** Incluye la elaboración y/o modificación del Plan Operativo Anual - POA; informe de necesidad; informes técnicos de ser el caso, estudio de mercado para definir el presupuesto referencial; (...) **5.14 Presupuesto referencial:** Monto de la contratación, determinado por el área requirente previo al inicio del proceso de contratación, en base al estudio de mercado.”.

“Art. 26. - Estudio de mercado. - Deberá contener las siguientes consideraciones mínimas:

- a) Características técnicas de los servicios requeridos;
- b) Contar con al menos dos proformas; salvo aquellos procedimientos de contratación que sea proveedor único y/o se demuestre justificadamente la imposibilidad de obtener al menos dos proformas;
- c) De ser necesario, el área requirente podrá considerar los montos de contratos similares realizadas por el BIESS en los últimos dos años y traer los montos a valores presentes, es decir, realizar el análisis a precios actuales considerando el índice de inflación; y,
- d) Determinar y justificar el presupuesto referencial.”

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

En el presente apartado se establecen los trabajos a realizar, desglosados por fases, especificando los entregables asociados a cada fase, que deberá realizar la Contratista.

FASES	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLES
Fase 1 - Diagnóstico de la situación actual	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de políticas internas, manuales operativos y normativa vigente al sistema financiero. • Análisis de obsolescencia tecnológica, vida útil, 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de diagnóstico de la situación actual, que contiene: <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones entre Equipo del BIESS y de la contratista, para revisión de políticas internas, manuales operativos y

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 2 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

	<p>rendimiento, seguridad, riesgos tecnológicos del ecosistema de los aplicativos que actualmente tiene el Banco.</p>	<p>normativa vigente al sistema financiero aplicable a sistemas de Software Bancario.</p> <p>- Análisis de obsolescencia tecnológica de los aplicativos que se encuentran descritos en la Tabla 1: APLICACIONES DEL BIESS.</p>
<p>Fase 2 - Levantamiento de requerimientos (funcionales, no funcionales, integración)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales y de integración. Diseño de la solución funcional y técnica para identificar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria, que permita asegurar la interoperabilidad efectiva y continuidad del BIESS, con base al cumplimiento normativo vigente aplicable. Estructura, diseño del RFI y RFP. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe y matriz de requerimientos funcionales, no funcionales y de integración, alineadas a las necesidades de selección de un nuevo sistema integrado de Gestión Bancaria para el BIESS. Diseño Conceptual de una propuesta funcional y técnica para un Sistema Integrado de Gestión Bancaria para el BIESS. Diseño del RFI y RFP.
<p>Fase 3 – Desarrollo e implementación de un aplicativo que sea parametrizable para carga y evaluación de ofertas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implementación de un aplicativo que sea parametrizable para carga y evaluación de ofertas. Soporte técnico y funcional durante la fase de carga y evaluación de ofertas. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implementación de un aplicativo parametrizable, para la evaluación de proveedores del sistema integrado de gestión bancaria (oferta técnica y económica). Código fuente de la aplicación.

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 3 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

		<ul style="list-style-type: none"> • Cesión de derechos de autor al BIESS. • Documentación técnica, de configuración y uso de la aplicación. • Complementos adicionales que sean necesarios para la implantación de la aplicación. • Script de creación de la base de datos con su respectivo diccionario de datos. • Manual de usuario. • Transferencia de conocimientos respecto al aplicativo para evaluación y selección de proveedores se dividirá en: <ul style="list-style-type: none"> - Técnico - Operativo y - Funcional
--	--	--

Tabla 1: APLICACIONES DEL BIESS

N°	SISTEMA	EN USO (SI/NO)	AÑO IMPLEMENTACIÓN	TIPO APLICACIÓN	OBSOLESCENCIA
1	ADMINISTRADOR DE CRÉDITO	SI	2020	WEB	NO
2	CRM	SI	2012	WEB	SI
3	EIBS	SI	2013	CLIENTE-SERVIDOR	NO
4	FONDOS COMPLEMENTARIOS	SI	2020	WEB	NO
5	GAF	SI	2013	CLIENTE-SERVIDOR	NO

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 4 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

6	HIPOTECARIOS	SI	2010	WEB	NO
7	KOHINOR	SI	2010	WEB	SI
8	LOGIFLOW	SI	2013	CLIENTE-SERVIDOR	NO
9	MALLAS CONTABLES	SI	2013	CLIENTE-SERVIDOR	NO
10	MONTOS MÁXIMOS	NO	2013	CLIENTE-SERVIDOR	SI
11	ONBASE	SI	2015	CLIENTE-SERVIDOR	SI
12	PARÁMETROS (CONF. GENERALES)	SI		WEB	SI
13	PRENDARIOS	SI	2010	CLIENTE-SERVIDOR	NO
14	QUIROGRAFARIOS	SI	2010	WEB	NO
15	RCSA (Risk Control Service Advanced)	SI		WEB	SI
16	SPYRAL 2012	SI	2012	CLIENTE-SERVIDOR	SI
17	SUBASTA VIRTUAL COACTIVA	SI	2018	WEB	SI
18	Nómina	SI	2014	WEB	SI

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS FASES DEL ESTUDIO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
1	Plan de trabajo y cronograma integral de actividades con hitos definidos, acompañado de una metodología estructurada para el levantamiento y análisis detallado de requerimientos.	1	Condiciones técnicas: Plan de trabajo el cual contenga su respectivo cronograma integral de actividades con sus hitos correspondientes. Determinación de la metodología, herramientas, técnicas y procesos para la recopilación de requerimientos, análisis, diseño y validación para la elaboración del estudio especializado.
2	Diagnóstico de la situación actual	1	Condiciones técnicas:

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 5 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

			<ul style="list-style-type: none"> Definir en conjunto (Contratista y Contratante) con precisión las unidades organizativas y áreas estratégicas que formarán parte del alcance del análisis. Identificar los riesgos, oportunidades y capacidades actuales que puedan incidir en el desarrollo y éxito del proyecto. Evaluación de obsolescencia tecnológica, vida útil, riesgo proveedor y/o riesgo fabricante, rendimiento, seguridad y riesgos tecnológicos de los aplicativos en uso, y que se encuentran descritas en Tabla 1 Sistemas BIESS. Documentación y validación del diagnóstico. Entrega de un informe técnico estructurado que contenga hallazgos, riesgos y recomendaciones.
3	Levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales y de integración	1	Condiciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de informe y matriz de requerimientos alineada a las necesidades institucionales. Diseño de la solución conceptual funcional y técnica para un Sistema Integrado de Gestión Bancaria con garantía de interoperabilidad, continuidad y cumplimiento normativo vigente. Elaboración de RFI (Request for Information) y RFP (Request for Proposal).
4	Desarrollo e implementación de aplicativo parametrizable para carga y evaluación de ofertas	1	Condiciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Funcionalidad de parametrización para adaptarse a cambios en los criterios de evaluación.

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 6 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

			<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de mecanismos de seguridad, control de acceso y trazabilidad de acciones. • Inclusión de: código fuente, cesión de derechos de autor, documentación técnica y de configuración, manual de usuario, script de creación de base de datos con diccionario de datos, complementos para implantación y transferencia de conocimientos. • Soporte técnico y funcional durante el proceso de carga y evaluación de ofertas (técnicas y económicas) para selección de proveedores de Sistemas Integrados de Gestión Bancaria.
5	Transferencia de conocimientos	4(*)	<p>Transferencia de conocimiento in situ, remota o virtual.</p> <p>La transferencia de conocimientos respecto al aplicativo para evaluación y selección de proveedores se dividirá en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnico - Operativo y - Funcional

(*) Se establece una estimación inicial de cuatro (4) sesiones de al menos dos (2) horas cada sesión, la cual podrá ser incrementada o reducida de mutuo acuerdo con la Contratista.

3. PROFORMAS:

Mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2025 se solicitó la presentación de proformas a los siguientes proveedores:

- Empresa Pública de la ESPE – Innovativa con la dirección de correo electrónico 'info' <info@espe-innovativa.edu.ec>
- TELCOMBAS con la dirección de correo electrónico <cbascompte@telcombas.com>

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 7 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

- Techmahindra con la dirección de correo electrónico <JOSE.ORELLANA1@techmahindra.com>
- Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP con la dirección de correo electrónico <creativaep@upec.edu.ec>.

El 14 de agosto de 2025 mediante correo electrónico emitieron respuesta los proveedores que a continuación se detallan:

- TELCOMBAS indicó que “(...) por temas de factor tiempo de nuestros recursos técnicos especializados en aplicaciones; para el levantamiento de información del proyecto solicitado, nos excusamos en la participación del mismo en esta ocasión (...)”.
- Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP, quien adjuntó la cotización, la tabla de costos, copia RUP, copia RUC, conforme el siguiente detalle:

N°	PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS	CANT.	PROFORMA 1	
			UPEC - CREATIVA EP	
			0460036590001	
			VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR SUB TOTAL
1	Fase 1 - Diagnóstico de la situación actual	1	62.311,00	62.311,00
2	Fase 2 - Levantamiento de requerimientos (funcionales, no funcionales, integración)	1	339.689,00	339.689,00
3	Fase 3 – Desarrollo e implementación de un aplicativo que sea parametrizable para carga y evaluación de ofertas	1	58.000,00	58.000,00
SUBTOTAL (SIN IVA):				\$ 460.000,00
VIGENCIA DE LA PROFORMA: 90 días				
ACTIVIDAD ECONÓMICA ACORDE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN (SI)				
<i>“M70200401 - PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.”</i>				
<i>“J62021001 - ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES.”</i>				

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 8 de 16
UNIDAD REQUERENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Así mismo, el proveedor emitió la tabla detallando los costos directos, costos indirectos, gastos generales y utilidad según el siguiente detalle:

Descripción	Valor
Costos Directos	
Remuneraciones	\$203.563,75
Beneficios y Cargas Sociales	\$23.308,00
Viajes y viáticos	\$0,00
Subcontratos y servicios varios	\$131.008,25
Arrendamientos y alquileres de vehículos	\$0,00
Equipos e instalaciones	\$11.500,00
Suministros y materiales	\$1.380,00
Reproducciones	\$0,00
Ediciones y publicaciones	\$0,00
Costos Indirectos o gastos generales	
Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora	\$19.550,00
Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades:	\$5.290,00
Honorarios o utilidad empresarial:	
Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras.	\$64.400,00
Total SIN IVA	\$460.000,00

En atención a los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad, y tras haber realizado un estudio de mercado diligente sin obtener manifestaciones de interés de los proveedores a los cuales se solicitó cotizaciones; se deduce que debido a la especialización del servicio y limitaciones del mercado no ha sido posible obtener cotizaciones que se ajusten a los requerimientos exigidos por el BIESS; por lo cual se justifica el uso de la única oferta recibida —proveniente de una empresa pública— como base para establecer el presupuesto referencial. Esta cotización cumple con los requisitos técnicos y formales, y al ser emitida por un proveedor institucional no lucrativo, garantiza objetividad y razonabilidad en los precios, asegurando así la legalidad y pertinencia del proceso.


4. MONTOS DE CONTRATOS SIMILARES REALIZADOS POR EL BIESS

Se consulta en la página del SERCOP, contrataciones similares realizadas por el BIESS en los últimos dos años, con las siguientes palabras claves:

 <p>Biess ¡El banco que cumple tus sueños!</p> <p>GSBS-PA-P08-S01-FO-02</p>	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 9 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

- Levantamiento
- Desarrollo

Periodo 14/08/2023 – 31/12/2023



The screenshot shows the SERCOP (Sistema Oficial de Contratación Pública) search interface. The search term entered is "levantamiento". The results table is currently empty, showing "Procesos del 1 al 0 de 0".

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
Procesos del 1 al 0 de 0							

Desarrollo:



The screenshot shows the SERCOP search interface with the search term "desarrollo". A search result is displayed in the table below.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE: BIESS-2023-024	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CONTRATACIÓN DE HORAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y CONTROL DE CALIDAD PARA REQUERIMIENTOS DEL BIESS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$465.985.58	2023-12-25 20:00:00	

 <p>GSBS-PA-P08-S01-FO-02</p>	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 10 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Periodo 01/01/2024 – 30/06/2024

Levantamiento



The screenshot shows the SERCOP search interface for the 'Levantamiento' process. The search criteria are as follows:

- Palabras claves:** levantamiento
- Entidad Contratante:** BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
- Tipo de Contratación:** TODOS
- Por Fechas de Publicación (*):** Desde: 2024-01-01, Hasta: 2024-06-30

The interface includes a search button, a 'Buscar Entidad' button, and a 'Reloading Captcha' button. Below the search form is a table with columns: Código, Entidad Contratante, Objeto del Proceso, Estado del Proceso, Provincia/Cantón, Presupuesto Referencial Total (sin iva), Fecha de Publicación, and Opciones. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

Desarrollo



The screenshot shows the SERCOP search interface for the 'Desarrollo' process. The search criteria are as follows:


- Palabras claves:** desarrollo
- Entidad Contratante:** BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
- Tipo de Contratación:** TODOS
- Por Fechas de Publicación (*):** Desde: 2024-01-01, Hasta: 2024-06-30

The interface includes a search button, a 'Buscar Entidad' button, and a 'Reloading Captcha' button. Below the search form is a table with columns: Código, Entidad Contratante, Objeto del Proceso, Estado del Proceso, Provincia/Cantón, Presupuesto Referencial Total (sin iva), Fecha de Publicación, and Opciones. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

 <p>Biess ¡El banco que cumple tus sueños!</p> <p>GSBS-PA-P08-S01-FO-02</p>	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 11 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Periodo 01/07/2024 – 31/12/2024

Levantamiento



www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 14 de Agosto del 2025 16:36

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:

Entidad Contratante:

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en: 920916](#)

Reloed Captcha

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
Procesos del 1 al 0 de 0							

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública. Mostrar escritorio

Desarrollo



www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 14 de Agosto del 2025 16:35

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:

Entidad Contratante:

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en: 920916](#)

Reloed Captcha


Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
Procesos del 1 al 0 de 0							

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública. Estado de la batería: 82% restante
5h 46min

 <p>Biess ¡El banco que cumple tus sueños!</p> <p>GSBS-PA-P08-S01-FO-02</p>	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 12 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Periodo 01/01/2025 – 30/06/2025

Levantamiento:



The screenshot shows the SERCOP search interface. The search criteria are: Palabras claves: levantamiento; Entidad Contratante: BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL; Tipo de Contratación: TODOS; Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2025-01-01, Hasta: 2025-06-30. The interface includes a search bar, a captcha, and a table of results.

Desarrollo:



The screenshot shows the SERCOP search interface. The search criteria are: Palabras claves: desarrollo; Entidad Contratante: BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL; Tipo de Contratación: TODOS; Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2025-01-01, Hasta: 2025-06-30. The interface includes a search bar, a captcha, and a table of results.

 <p>Biess ¡El banco que cumple tus sueños!</p> <p>GSBS-PA-P08-S01-FO-02</p>	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 13 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Periodo 01/07/2025 – 14/08/2025

Levantamiento




The screenshot shows the SERCOP search interface. The search criteria are as follows:

- Palabras claves:** levantamiento
- Entidad Contratante:** BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
- Tipo de Contratación:** TODOS
- Por Fechas de Publicación (*):** Desde: 2025-07-01, Hasta: 2025-07-14

The interface includes a search bar, a 'Buscar Entidad' button, and a table of results. The table has columns for Código, Entidad Contratante, Objeto del Proceso, Estado del Proceso, Provincial/Cantón, Presupuesto Referencial Total(sin iva), Fecha de Publicación, and Opciones. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

Desarrollo



The screenshot shows the SERCOP search interface. The search criteria are as follows:

- Palabras claves:** desarrollo
- Entidad Contratante:** BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
- Tipo de Contratación:** TODOS
- Por Fechas de Publicación (*):** Desde: 2025-07-01, Hasta: 2025-08-14

The interface includes a search bar, a 'Buscar Entidad' button, and a table of results. The table has columns for Código, Entidad Contratante, Objeto del Proceso, Estado del Proceso, Provincial/Cantón, Presupuesto Referencial Total(sin iva), Fecha de Publicación, and Opciones. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores”	Página 14 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

CÓDIGO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO	OBSERVACIÓN
<u>SIE- BIESS- 2023-024</u>	CONTRATACIÓN DE HORAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y CONTROL DE CALIDAD PARA REQUERIMIENTOS DEL BIESS	451,451.33	2024-07-22	El alcance y productos no están relacionados al presente proceso de contratación

De acuerdo a las capturas de pantalla que anteceden se puede observar que el BIESS no ha publicado y realizado contrataciones similares durante los dos últimos años en el SOCE.

Así mismo, mediante correo electrónico de 14 de agosto de 2025, el Coordinador de Tecnología solicitó al Director de Servicios Generales, de Contratación y Compras Públicas, se indique lo siguiente:

“(...) si dentro de los últimos 2 años se han realizado pagos relacionados al siguiente objeto de contratación “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores” (...)”

Por el mismo medio el Director de Servicios Generales, de Contratación y Compras Públicas indicó al Coordinador de Tecnologías lo siguiente:

“(...) Una vez revisada la base de datos se determina que no se han realizado procesos ni pagos relacionados al objeto indicado por su autoridad. (...)”

En este contexto, se concluye que el BIESS no ejecutó procesos de contratación similares al “Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de una aplicativo para evaluación de proveedores”.

5. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL:

Para el cálculo del presupuesto referencial se consideró el valor ofertado por el proveedor que remitió la proforma, lo cual se detalla a continuación:

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 15 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

No.	PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS	CANT.	PROFORMAS UPEC - CREATIVA EP RUC. 0460036590001		VALOR A UTILIZAR PRESUP. REFER.	
			VALOR UNIT.	VALOR SUBTOTAL	VALOR UNIT.	VALOR SUBTOTAL
1	Fase 1 - Diagnóstico de la situación actual	1	62.311,00	62.311,00	62.311,00	62.311,00
2	Fase 2 - Levantamiento de requerimientos (funcionales, no funcionales, integración)	1	339.689,00	339.689,00	339.689,00	339.689,00
3	Fase 3 – Desarrollo e implementación de un aplicativo que sea parametrizable para carga y evaluación de ofertas	1	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Valor total Sin IVA				\$ 460.000,00		\$ 460.000,00

Para el cálculo de la determinación de los costos de consultoría, se contempla el siguiente detalle que contiene los costos directos, costos indirectos, gastos generales y utilidad:

Descripción	Valor
Costos Directos	
Remuneraciones	\$203.563,75
Beneficios y Cargas Sociales	\$23.308,00
Viajes y viáticos	\$0,00
Subcontratos y servicios varios	\$131.008,25
Arrendamientos y alquileres de vehículos	\$0,00
Equipos e instalaciones	\$11.500,00
Suministros y materiales	\$1.380,00
Reproducciones	\$0,00
Ediciones y publicaciones	\$0,00
Costos Indirectos o gastos generales	
Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora	\$19.550,00

 GSBS-PA-P08-S01-FO-02	ESTUDIO DE MERCADO	Agosto-2025
		Versión: 1.1
	PROCESO DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO "Estudio para el levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales, de integración y desarrollo de un aplicativo para evaluación de proveedores"	Página 16 de 16
UNIDAD REQUIRENTE:	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA	

Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades:	\$5.290,00
Honorarios o utilidad empresarial:	
Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras.	\$64.400,00
Total sin IVA	\$460.000,00

Por lo expuesto en líneas anteriores, el presupuesto referencial es de USD **460.000,00 (Cuatrocientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) más IVA**, por considerarse técnicamente conveniente a los intereses de la Institución.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Aprobado	Ing. Gabriel Andrade Pazmiño	Coordinador de Tecnología	
Revisado	Ing. Santiago Pérez Mujica	Director de Mantenimiento y Programación	
Elaborado	Ing. José Luis Rodríguez Macias	Especialista de Desarrollo de Mantenimiento y Programación	
	Ing. María del Carmen Gaibor Ponce	Analista Junior de Contratación y Compras Públicas	